제안요청

수중 생체 데이터 수집 바이오 센서망 2단계 구축

T04-DOC-01 | 해양바이오컨소시엄 | 1/12

§1.1

수중 센서 120식의 교정 기록을 제공하고 통신 부표 16식의 수집 연속성을 검증한다. (합성 시연 문서)

설비 연결 ID

T04-SENSOR : 바이오 센서 120식

T04-BUOY : 통신 부표 16식

실제 나라장터 공고가 아닙니다. 모델 평가·법적 근거로 사용할 수 없습니다.
단일 수치 규칙 검사 및 문서-설비 연결을 위한 고정 시나리오입니다.

과업지시

수중 생체 데이터 수집 바이오 센서망 2단계 구축

T04-DOC-02 | 해양바이오컨소시엄 | 2/12

§2.1

설치·연계·검수 단계별 수행계획을 제출한다. (합성 시연 문서)

설비 연결 ID

T04-SENSOR : 바이오 센서 120식

T04-BUOY : 통신 부표 16식

실제 나라장터 공고가 아닙니다. 모델 평가·법적 근거로 사용할 수 없습니다.
단일 수치 규칙 검사 및 문서-설비 연결을 위한 고정 시나리오입니다.

과업내용

수중 생체 데이터 수집 바이오 센서망 2단계 구축

T04-DOC-03 | 해양바이오컨소시엄 | 3/12

§3.1

바이오 센서 120식 (T04-SENSOR) 및 통신 부표 16식 (T04-BUOY)을 공급한다. (합성 시연 문서)

설비 연결 ID

T04-SENSOR : 바이오 센서 120식

T04-BUOY : 통신 부표 16식

실제 나라장터 공고가 아닙니다. 모델 평가·법적 근거로 사용할 수 없습니다.
단일 수치 규칙 검사 및 문서-설비 연결을 위한 고정 시나리오입니다.

과업수행

수중 생체 데이터 수집 바이오 센서망 2단계 구축

T04-DOC-04 | 해양바이오컨소시엄 | 4/12

---

§4.1

8개월 내 구축과 시험을 완료하고 장애 대응 절차를 제출한다. (합성 시연 문서)

설비 연결 ID

T04-SENSOR : 바이오 센서 120식

T04-BUOY : 통신 부표 16식

실제 나라장터 공고가 아닙니다. 모델 평가·법적 근거로 사용할 수 없습니다.
단일 수치 규칙 검사 및 문서-설비 연결을 위한 고정 시나리오입니다.

입찰공고

수중 생체 데이터 수집 바이오 센서망 2단계 구축

T04-DOC-05 | 해양바이오컨소시엄 | 5/12

§5.1

예산 9.6억 원. 본 입찰과 발주기관은 모두 가상이다. (합성 시연 문서)

설비 연결 ID

T04-SENSOR : 바이오 센서 120식

T04-BUOY : 통신 부표 16식

실제 나라장터 공고가 아닙니다. 모델 평가·법적 근거로 사용할 수 없습니다.
단일 수치 규칙 검사 및 문서-설비 연결을 위한 고정 시나리오입니다.

규격서

수중 생체 데이터 수집 바이오 센서망 2단계 구축

T04-DOC-06 | 해양바이오컨소시엄 | 6/12

§6.1

공급 수량과 인터페이스 목록을 명시하고 시험 결과를 추적 가능하게 기록한다. (합성 시연 문서)

설비 연결 ID

T04-SENSOR : 바이오 센서 120식

T04-BUOY : 통신 부표 16식

실제 나라장터 공고가 아닙니다. 모델 평가·법적 근거로 사용할 수 없습니다.
단일 수치 규칙 검사 및 문서-설비 연결을 위한 고정 시나리오입니다.

시방서

수중 생체 데이터 수집 바이오 센서망 2단계 구축

T04-DOC-07 | 해양바이오컨소시엄 | 7/12

§7.1

현장 설치 조건과 안전 절차는 가상 운영 기준에 따른다. (합성 시연 문서)

설비 연결 ID

T04-SENSOR : 바이오 센서 120식

T04-BUOY : 통신 부표 16식

실제 나라장터 공고가 아닙니다. 모델 평가·법적 근거로 사용할 수 없습니다.
단일 수치 규칙 검사 및 문서-설비 연결을 위한 고정 시나리오입니다.

제안서

수중 생체 데이터 수집 바이오 센서망 2단계 구축

T04-DOC-08 | 해양바이오컨소시엄 | 8/12

§8.1

제안 기업의 확인된 유사 사업 단일 실적은 9억 원이다. (합성 시연 문서)

설비 연결 ID

T04-SENSOR : 바이오 센서 120식

T04-BUOY : 통신 부표 16식

실제 나라장터 공고가 아닙니다. 모델 평가·법적 근거로 사용할 수 없습니다.
단일 수치 규칙 검사 및 문서-설비 연결을 위한 고정 시나리오입니다.

요구사항

수중 생체 데이터 수집 바이오 센서망 2단계 구축

T04-DOC-09 | 해양바이오컨소시엄 | 9/12

§9.1

수중 센서 120식의 교정 기록을 제공하고 통신 부표 16식의 수집 연속성을 검증한다. (합성 시연 문서)

설비 연결 ID

T04-SENSOR : 바이오 센서 120식

T04-BUOY : 통신 부표 16식

실제 나라장터 공고가 아닙니다. 모델 평가·법적 근거로 사용할 수 없습니다.
단일 수치 규칙 검사 및 문서-설비 연결을 위한 고정 시나리오입니다.

산출내역

수중 생체 데이터 수집 바이오 센서망 2단계 구축

T04-DOC-10 | 해양바이오컨소시엄 | 10/12

---

§10.1

모듈·설비별 수량 및 단가를 구분하고 전체 예산 9.6억 원 이내로 제안한다. (합성 시연 문서)

설비 연결 ID

T04-SENSOR : 바이오 센서 120식

T04-BUOY : 통신 부표 16식

실제 나라장터 공고가 아닙니다. 모델 평가·법적 근거로 사용할 수 없습니다.
단일 수치 규칙 검사 및 문서-설비 연결을 위한 고정 시나리오입니다.

과업설명

수중 생체 데이터 수집 바이오 센서망 2단계 구축

T04-DOC-11 | 해양바이오컨소시엄 | 11/12

§11.1

수로·호수 분지 위 부유식 플랫폼. 수질·생체 계측·통신 자율 운영. (합성 시연 문서)

설비 연결 ID

T04-SENSOR : 바이오 센서 120식

T04-BUOY : 통신 부표 16식

실제 나라장터 공고가 아닙니다. 모델 평가·법적 근거로 사용할 수 없습니다.
단일 수치 규칙 검사 및 문서-설비 연결을 위한 고정 시나리오입니다.

RFP

수중 생체 데이터 수집 바이오 센서망 2단계 구축

T04-DOC-12 | 해양바이오컨소시엄 | 12/12

제4조 참가 자격

유사 사업 단일 계약 실적 8억 원 이상을 요구한다. 제안 기업의 확인된 실적은 9억 원이다. (합성 시연 문서)

설비 연결 ID

T04-SENSOR : 바이오 센서 120식

T04-BUOY : 통신 부표 16식

실제 나라장터 공고가 아닙니다. 모델 평가·법적 근거로 사용할 수 없습니다.
단일 수치 규칙 검사 및 문서-설비 연결을 위한 고정 시나리오입니다.